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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

на выполнение работ по обследованию технического состояния зданий и сооружений объекта: 

«Обустройство Валанжинской залежи Восточно-Уренгойского лицензионного участка 

пласта Бу16 1-4. Куст скважин 4-01. Пробная эксплуатация. Реконструкция»  

 

Наименование объекта 

обследования 

Сооружения: 

1. Кабельные и технологические эстакады. 

 

Дополнительная нагрузка на конструкции сооружений: 

Предусмотреть возможность размещения на одностоечной ка-

бельной эстакаде дополнительные кабели (нагрузка 100 и 

200 кг/ м.п.).  

Предусмотреть возможность размещения на совмещенной ка-

бельно-технологической эстакаде дополнительные кабели 

(нагрузка 150 кг/ м.п.) и дополнительную нагрузку от техноло-

гических трубопроводов (нагрузка 105 кг/м.п).   

 

 

Размещение сооружений на плане см. Приложение 1. 

Состав сооружений см. Приложение 2. 

 

Месторасположение объ-

екта обследования 

Тюменская область, ЯНАО, Пуровский район, Восточно-

Уренгойский лицензионный участок. 

 

Идентификационные 

сведения об объекте 

1. Назначение – монтаж газового сепаратора, насоса, стацио-

нарного выпаривателя, подключение оборудования к проекти-

руемой ГПМ, системам АСУТП, технологическим трубопрово-

дам. 

2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры – 

нет. 

3. Возможность опасных природных процессов и явлений и тех-

ногенных воздействий на территории размещения объектов – да 

(размещение на территории действующего опасного произ-

водственного объекта). 

4. Принадлежность к опасным производственным объектам – 

проектируемый объект является опасным производственным 

объектом, согласно № 116 ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов». 

5. Пожарная и взрывопожарная опасность – проектируемый 

объект является взрывопожароопасным.  

6. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – нет. 

7. Уровень ответственности объекта проектирования – повы-

шенный (коэффициент надежности по ответственности 1,1), 

уточняется в процессе проектирования для отдельных зданий и 



сооружений. 

8. Класс сооружений по ГОСТ 27751-2014 определяется в про-

цессе проектирования. 

 

Заказчик АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ»,  

г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, дом 16 «В» 

Рабочий телефон: +7(3494) 24-35-10; 

E-mail: cdo-rospan@rosneft.ru 

 

Генпроектировщик ОАО «ТомскНИПИнефть» 

Ответственный представитель:  

Главный инженер проектов 

Козеев Алексей Владимирович  

Рабочий телефон: (3822) 727-130. 

 

Проектная организация, выдавшая техническое задание:  

Филиал ОАО «ВНИПИнефть» г.Пермь, 

614068, Россия, г. Пермь, ул. Ленина, д. 92 

Ответственный представитель – ГИП   

Мымрин Владимир Георгиевич 

тел. 8 (342) 246-22-42 (доб. 95-00) 

VMymrin@vnipineft.perm.ru  

 

Исполнитель По результатам закупочной процедуры. 

Основание для обследо-

вания  

Задание на проектирование, утвержденное генеральным дирек-

тором АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» А.М. Слепцовым  

 

Вид строительства Реконструкция. 

Сроки обследования В соответствии с календарным планом к договору 

Сведения о стадийности Подготовка заключений по результатам обследования на стади-

ях ПД/РД. 

 

Исходные данные Заказчик предоставляет Исполнителю для анализа всю имею-

щуюся техническую документацию по объекту (в том числе ис-

полнительную документацию, отчеты и заключения предыду-

щих обследований) в целях установления ее комплектности, ка-

чества и подтверждения наличия системы надзора за объектом. 

Заказчик совместно с генеральным проектировщиком предо-

ставляет достаточную для проведения обследования информа-

цию по объектам: 

 изменение нагрузок и воздействий на строительные кон-

струкции за период эксплуатации (связанное с заменой 

оборудования, прокладкой новых коммуникаций, изме-

нением функционального назначения помещений и т.д.); 

 изменение конструктива и геометрии строительных кон-

струкций; 

 иные подобные данные (необходимость уточняется в 

процессе обследования). 
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Цель обследования  Цель обследования технического состояния зданий/сооружений 

заключается в определении их действительного технического 

состояния и их элементов, получении количественной оценки 

фактических показателей качества конструкций с учетом изме-

нений, происходящих во времени, для установления состава и 

объема работ по ремонту и/или усилению. 

При обследовании технического состояния зданий/сооружений 

получаемая информация должна быть достаточной для разра-

ботки проектной документации и прохождения необходимых 

экспертиз. 

Примечание: Первоначально оценка изменений свойств грун-

тов производится по косвенным внешним признакам (крены, 

наличие трещин в фундаменте и т.д.) и на основании сравнения 

отчетов инженерно-геологических изысканий (при их наличии).  

Основные задачи 

обследования 
 получить чертежи объекта по результатам обмерных ра-

бот; 

 получить данные о действительном техническом состоя-

нии зданий/сооружений и их элементов, имеющихся де-

формациях и наличии запаса прочности, в том числе по 

результатам поверочных расчетов на действующие 

нагрузки (при необходимости); 

 по результатам оценки технического состояния опреде-

лить мероприятия и рекомендации по поддержанию экс-

плуатационной пригодности объекта обследования или 

необходимость его усиления; 

 итоговым документом является заключение по результа-

там обследования (с графическими материалами, ведомо-

стью дефектов и т.д.). 

 

Объектами исследования являются (список требует уточнения в 

Программе обследования): 

 грунты основания, фундаменты, ростверки и фундамент-

ные балки; 

 стены, колонны, столбы; 

 перекрытия и покрытия (в том числе балки, арки, фермы 

стропильные и подстропильные, плиты, прогоны и др.); 

 лестницы, подкрановые балки/фермы; 

 связевые конструкции, элементы жесткости; стыки и уз-

лы, сопряжения конструкций между собой, способы их 

соединения и размеры площадок опирания; 

 другие конструкции, характерные для промышленных 

сооружений. 

Примечание. 

1. Обследование выполняется в объеме, предусмотренном Тех-

ническим заданием и Программой обследования, ГОСТ 31937, 

СП 13-102. 

2. Действие заключения не распространяется на инженерное 

оборудование, электрические сети и средства связи. 

 

Перечень нормативных 

документов, в соответ-

ствии с требованиями 

 СП 13-102; 

 СП 11-105; 



которых необходимо 

выполнить обследова-

ния 

 СП 22.13330; 

 ГОСТ 31937. 

 

Сведения о ранее вы-

полненных инженерных 

изысканиях (обследова-

ниях) и проектах 

ОАО «СибНАЦ» Технический отчет по инженерным изыскани-

ям, Шифр 5/169-12 «Обустройство Валанжинской залежи Во-

сточно-Уренгойского лицензионного участка пласта БУ161-4. 

Куст скважин 4-01. Пробная эксплуатация», 2013г. Выполне-

ния. 

На момент составления технического задания сведения о ранее 

выполненных обследованиях отсутствуют. 

Перечень работ, 

необходимость 

выполнения которых 

уточняется в процессе 

обследования 

Исполнитель работ в процессе обследования определяет, уве-

домляет и согласовывает с Заказчиком необходимость проведе-

ния следующих работ (включаемых в согласованные сметы по-

мимо обмерно-обследовательских работ по СБЦ): 

 инженерно-геологических исследований; 

 инженерно-топографических работ с целью привязки к 

строительным конструкциям трубопроводов с указанием 

их характеристик (сечение трубопроводов, наименование 

транспортируемого продукта – обязательно, толщина 

стенки труб, толщина теплоизоляции – дополнительно, 

при наличии возможности); 

 измерения параметров эксплуатационной среды, прису-

щей технологическому процессу в здании/сооружении 

(допускается анализ на основании данных, предоставлен-

ных Заказчиком); выполнение инженерных изысканий с 

целью определения степени агрессивности среды и ее 

влияния на конструкции объекта; 

 вскрытия в конструкциях и их заделка; 

 откопки шурфов около фундаментов стен и колонн с от-

качкой воды и обратной засыпкой; 

 отбивки и восстановление штукатурного покрытия кон-

струкций; 

 очистки поверхностей конструкций от производственной 

пыли и грязи; 

 устройства разборки и перемещения лесов, подмостей и 

настила; 

 другие работы, не входящие согласно ГОСТ 31937 и 

СБЦП 81-2001-25 на обследование в объем обследования, 

рассматривается как дополнительный объем к работам по 

обследованию; 

 

Дополнительные требо-

вания 

Составление программы работ по обследованию и согласование 

ее с Заказчиком и Генпроектировщиком – обязательно. 

По результатам обследования технического состояния здания 

определить необходимость проработки проектных решений по 

усилению строительных конструкций (решения, требующие 

проектной проработки, выполняются в рамках отдельного 

проекта/договора, в том числе с привлечением 

специализированных организаций). 

 



Требования к составу, 

срокам, порядку и форме 

представления заключе-

ния 

Заключение (текстовая и графическая часть) оформить в соот-

ветствии с ГОСТ 31937 и СП 13-102, а также другими действу-

ющими нормативными документами. Предоставить заключение 

по итогам обследования технического состояния объектов с 

приложением материалов, обосновывающих выбор категории 

технического состояния сооружения, в том числе:  

 ведомость дефектов с указанием объема поврежденных 

конструкций; 

 расчеты конструкций и оснований фундаментов; 

 обмерные чертежи фундаментов и строительных кон-

струкций; 

 сечения по участкам обследуемых трасс с указанием аб-

солютных отметок ярусов, наименованием существую-

щих трубопроводов, диаметром трубопроводов и при-

вязками. 

Передать заключение в срок согласно календарному плану к 

договору. 

Документацию по обследованию представить: 

 сигнальные экземпляры программы работ по обследова-

нию и технического отчета в 1 экз. в электронном виде на 

CD-диске; 

 согласованный вариант отчетной документации в 4 экз. 

на бумажном носителе (1 в цвете и 3 черно-белых,) и в 2 

экз. в электронном виде; 

 электронная версия комплекта документации передается 

на CD-R диске (дисках), изготовленных  разработчиком 

документации (оригинал-диск). Допускается использо-

вать носители формата CD-RW, DVD-R, DVD-RW; 

 на лицевой поверхности диска должна быть нанесена 

маркировка с указанием наименования документации, за-

казчика, подрядчика, исполнителя, дата изготовления; 

 диск должен быть упакован в пластиковый бокс; 

 в корневом каталоге диска должен находиться текстовый 

файл с содержанием и спецификацией файлов; 

 сформировать состав и содержание диска в соответствии 

с комплектом документации. Каждый физический раздел 

комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен 

быть представлен в отдельном каталоге диска файлом 

(группой файлов) электронного документа. Название ка-

талога должно соответствовать названию раздела. 

Требования к формату документации, передаваемой на элек-

тронных носителях: 

 отсканированные с подписями материалы каждого тома, 

книги в формате PDF предоставляются в одном файле; 

 текстовые документы – MS Office, MS Excel; 

 чертежи – AutoCAD; 

 обеспечить открытие файлов в режиме просмотра сред-

ствами операционной системы Windows XP/7/8. 

Перечень согласований 

и разрешений, выполня-

емых исполнителем об-

В случае привлечения субподрядчиков, предоставить на согла-

сование Заказчику и Генпроектировщику с указанием поручае-

мых им работ. 



следования Программа обследования технического состояния конструкций 

до начала работ предоставляется на согласование Заказчику и 

Генпроектировщику в электронном виде. 

Корректировка программы производится в 5-ти дневный срок  

после получения замечаний Заказчика и Генпроектировщика. 

Согласование программы означает разрешение подрядчику при-

ступить к выполнению работ. 

В сроки, определенные календарным планом, Субподрядная ор-

ганизация предоставляет отчетные материалы на предваритель-

ное рассмотрение Заказчику и Генпроектировщику по элек-

тронной почте в формате MS Word, Excel  с графическими ма-

териалами в формате AutoCAD. 

Корректировка отчета об обследовании производится в 10-ти 

дневный срок  после получения замечаний Заказчика и Генпро-

ектировщика. 

Объем выполненных работ должен быть достаточным для полу-

чения положительного заключения экспертизы. 

Субподрядная организация обеспечивает техническое сопро-

вождение отчета об обследовании в экспертизе до получения 

положительного заключения. 

Приложения Приложение 1.  Фрагмент генерального плана.  

Приложение 2. Техническая характеристика зданий и сооруже-

ний, подлежащих обследованию  на 1 листе. 

 

 

 

 

 

 

От филиала  ОАО «ВНИПИнефть» г.Пермь: 
 

 

Директор  филиала                                                            Р.Ю. Акимов 

 

 

 

 

 

Главный инженер проекта                                       В. Г. Мымрин 

               



 

 

Приложение 2 

Техническая характеристика зданий и сооружений подлежащих обследованию 

 

№ 

п/п 

Наименование объек-

та 
Характеристика 

Габаритные размеры  м 
Примечание 

Длина Ширина Высота 

1 
Кабельные и технологи-

ческие эстакады 

Фундаменты – свайные, опо-

ры – металлические 
862,0 - - 

- предусмотреть возможность размещения 

на одностоечной кабельной эстакаде до-

полнительные кабели (нагрузка 100 и 

200 кг/м.п). 

- предусмотреть возможность размещения 

на совмещенной кабельно-

технологической эстакаде дополнительные 

кабели (нагрузка 150 кг/ м.п.) и дополни-

тельную нагрузку от технологических тру-

бопроводов (нагрузка 105 кг/м.п). 

       

 

 


