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 УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель генерального директора  

по капитальному строительству 

ООО «РН-Морской терминал Находка» 

 

К.В. Шустиков 

 

_________________________ 

 

«_____»_____________2018 г. 

 

 

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Разработка рабочей документации по разделам «АСУ ТП», «СМИС», «Информационная 

безопасность»  

по объекту «Автоматизация технологических процессов и пожаротушения»  

для нужд  ООО «РН-Морской терминал Находка» 
 

1.  Основание для проектирования Бизнес-план 2013-2017 гг. 

Протокол Техсовета№16-тс от 21.05.2012г. 

Протокол Техсовета№21-тс от 29.06.2012г. 

Требования ВНТП-5-95 п. 11.2 

Протокол Техсовета № 9-тс от 14.07.14г. 

2.  Вид строительства Модернизация. 

3.  Стадия проектирования Рабочий проект (РП). 

4.  Исходные данные Технические требования (приложение 1 к заданию на 

проектирование № 7/1 от 12.11.2014 «Автоматизация 

технологических процессов и пожаротушения»). 

Перечень исходных данных для проектирования организации 

строительства (ПОС) - часть 1,2 (приложение 2 к заданию на 

проектирование № 7/1 от 12.11.2014 «Автоматизация 

технологических процессов и пожаротушения»). 

Технические условия по требованиям информационной 

безопасности на объект «Автоматизация технологических 

процессов и пожаротушения» от 15.08.12г.    (Приложение 4 к 

заданию на проектирование № 7/1 от 12.11.2014 «Автоматизация 

технологических процессов и пожаротушения»). 

Требования по обеспечению информационной безопасности 

АСУТП (приложение 6 к заданию на проектирование № 7/1 от 

12.11.2014 «Автоматизация технологических процессов и 

пожаротушения»). 

5.  Местоположение объекта, 

здания, сооружения 

Приморский край. г. Находка, ул. Макарова. 19. Цех №1 

6.  Порядок разработки 

документации. 

Документацию разработать в соответствии с законодательством, 

действующими законодательными, нормативными правовыми 

актами и локальными нормативными документами ПАО «НК 

«Роснефть». 

В составе каждого разрабатываемого раздела проектной 

документации следует представлять Перечень основных 

нормативных документов, которыми руководствовались при его 

разработке. 

7.  Требования по вариантной Не требуется 
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разработке 

8.  Особые условия строительства В условиях действующего производства. 

9.  Основные технические 

характеристики и экономические 

показатели объекта 

проектирования 

Сметную стоимость строительства определить в соответствии с 

МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости 

строительной продукции на территории Российской Федерации». 

Сметную документацию разработать согласно требованиям 

прилагаемых технических условий на проектирование. 

10.  Особые требования к 

проектированию 

Обеспечить конфиденциальность сведений и информации, 

касающихся данного объекта проектирования, выполнения ПИР 

и полученных результатов. Обеспечить соблюдение правовой 

охраны интеллектуальной собственности. 

Документацию разработать в соответствии с законодательством 

РФ, действующими законодательными, нормативными 

правовыми актами, а также в соответствии локальными 

нормативными документами ПАО «НК «Роснефть». 

Система оповещения ( ЛСО) согласно ПП №969 от 26 сентября 

2016 г. должна иметь сертификат о соответствии требованиям 

транспортной безопасности (ГОСТ Р 42.3.01-2014 "Гражданская 

оборона. Технические средства оповещения населения. 

Классификация. Общие технические требования"). 

11.  Требования к объему 

технических решений 
АСУ ТП 

Проектом предусмотреть создание первого, второго уровней 

АСУ ТП. 

Объем автоматизации технологических объектов должен 

соответствовать Положению Компании ПАО «НК «Роснефть» № 

П3-04 С-0038 (базовый класс автоматизации). 

Проектирование выполнить в соответствии с Техническими 

требования АСУТП (Приложение 1). 

Разработать документацию, предусматривающую: 

- создание автоматизированной операторной цеха № 1 на базе 

проекта «Операторная цеха № 1» (шифр 855) и концепции 

«Автоматизированная система управления технологическими 

процессами АСУ ТП»; 

- управление проектируемой АСУ ТП с рабочих станций 

операторной цеха № 1; 

- обеспечение возможности мониторинга АСУ ТП и аварийной 

остановки АСУ ТП для диспетчера предприятия, начальника 

смены фронта налива, сменного мастера нефтепирса. 

- создание локальной системы оповещения предприятия, 

сопряженной с системой оповещения НГО на базе оборудования 

П-166. 

- Управление локальной системой оповещения (ЛСО) из 

помещения дежурно-диспетчерской службы и защитного 

сооружении гражданской обороны.  

В операторной цеха № 1 предусмотреть: 

- размещение необходимого оборудования в операторной цеха № 

1; 

- широкоформатный экран для отображения всей 

технологической схемы предприятия и возможностью вывода 

вспомогательной информации; 
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- рабочие станции АСУ ТП (с выводом информации на 

широкоформатный экран) для четырех операторов; 

- размещение существующей рабочей станции учета 

нефтепродуктов в резервуарных парках (необходимость 

переноса/размещения определить при разработке документации); 

- размещение существующей рабочей станции СИКНП 

(необходимость переноса/размещения определить при разработке 

документации); 

- рабочую станцию отображения работы вспомогательных систем 

(котельная, АСН) с выводом информации на широкоформатный 

экран; 

- перенос 2-х рабочих станций с фронта слива (размещение 

операторов); 

- рабочую станции АПТ (необходимость определить при 

разработке документации). 

В диспетчерской предприятия предусмотреть: 

- широкоформатный экран для вывода обобщенной информации 

о состоянии АСУ ТП предприятия, включая вспомогательные 

системы; 

- рабочую станцию диспетчера (с выводом информации на 

широкоформатный дисплей); 

- кнопку аварийной остановки АСУ ТП; 

- управление локальной системой оповещения предприятия, 

В кабинете начальника смены фронта слива предусмотреть: 

- рабочую станцию для вывода информации о состоянии АСУ ТП 

и АСУ ПТ (АСУ ПТ предусматривается в рамках другой ПСД) 

фронта налива; 

- кнопку аварийной остановки АСУ ТП. 

В кабинете сменного мастера нефтепирса предусмотреть: 

- рабочую станцию для вывода информации о состоянии АСУ ТП 

и АСУ ПТ нефтепирса (АСУ ПТ предусматривается в рамках 

другой ПСД); 

- кнопку аварийной остановки АСУ ТП. 

Для группы АСУ ТП (ОГМетр) предусмотреть: 

- АРМ инженера АСУ ТП; 

- АРМ инженера КИП (система технического обслуживания и 

ремонта). 

Состав рабочей документации в соответствии с 

ГОСТ 34.201-89, РД 50-34.698-90. До начала работ 

опередить и согласовать с Заказчиком комплект 

разрабатываемых документов. 

Разработать раздел «Информационная безопасность». 

Решения, предусмотренные в разделе «Информационная 

безопасность» должны быть направлены на защиты 

информационных ресурсов проектируемой системы АСУТП. 

В рамках раздела «Информационная безопасность» 

предусмотреть:  

- Модель угроз информационной системы; 
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- Проект акта классификации, проектируемой АСУТП; 

- Описание организационных мероприятий; 

- Описание технических мероприятий; 

- Схемы включения и планы размещения оборудования защиты 

информации. 

- Планы размещения оборудования защиты информации; 

- Кабельные журналы; 

- Заказную документацию (спецификации, опросные листы). 

Организация, выполняющая проектирование, должна иметь 

лицензию ФСТЭК на деятельность по технической защите 

конфиденциальной информации (проектирование в 

защищенном исполнении: средств и систем информатизации; 

помещений со средствами (системами) информатизации, 

подлежащими защите; защищаемых помещений) 

Технические решения, предусматриваемые в рамках 

проектирования АСУТП, а также технические решения по защите 

информации должны соответствовать требованиям технических 

условий по требованиям информационной безопасности на 

объект «Автоматизация технологических процессов и 

пожаротушения» от 15.08.12г.    (Приложение 4 к заданию на 

проектирование № 7/1 от 12.11.2014 «Автоматизация 

технологических процессов и пожаротушения») и требованиям 

по обеспечению информационной безопасности АСУТП 

(приложение 6 к заданию на проектирование № 7/1 от 12.11.2014 

«Автоматизация технологических процессов и пожаротушения»). 

Разработать раздел «Структурированная система мониторинга и 

управления инженерными системами зданий и сооружений» 

(СМИС), подсистема «Система сбора данных и передачи 

сообщений» 

12.  Требования к технологии, 

режиму предприятия и 

основному оборудованию 

Режим работы предприятия – круглосуточно, круглогодично. 

Срок эксплуатации зданий и сооружений – не менее 20 лет. 

Технические решения максимально должны учитывать 

возможность применения отечественного оборудования и 

материалов. 

13.  Требования к выделению этапов 

строительства 

Не требуется. 

14.  Требования по ассимиляции 

производства 

Увязать с проектами: 

«Операторная цеха №1» 

«Резервуарный парк РВС №№1-12» 

«Резервуарный парк РВС №№13-18». 

«Резервуарный парк РВС№№52-66» 

«Резервуарный парк РВС61-63» 

«Резервуарный парк РВС №№70-104» 

«Резервуарный парк РВС№№74-101» 

 «Резервуарный парк РВС №№105-112». 

«Резервуарный парк РВС№№145-153». 

«Автоматизированная станция налива светлых нефтепродуктов с 

резервуарным парком (АСН)» 
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«Реконструкция котельной ПКН-2М» 

«Отпускные трубопроводы от резервуарного парка до 

нефтепирса» 

«Реконструкция нефтепирса», «АСУ насосной на морской воде» 

«Реконструкция очистных сооружений» 

15.  Требования к разработке СМИС 15.1. В составе СМИС разработать подсистему «Система сбора 

данных и передачи сообщений» (ССП). СМИС разработать в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 22.1.12-2005. В составе 

СМИС определить структуру СМИС, объекты и объемы 

мониторинга, согласовать с Заказчиком. 

15.2.  

15.4. Основные компоненты ССП СМИС должны отвечать 

требованиям п.5.1.1 ГОСТ Р 22.1.12–2005 и техническим 

требованиям к программно-техническим комплексам 

структурированных систем мониторинга и управления 

инженерными системами зданий и сооружений объектов 

(утвержден МЧС РФ 09.09.2011г.). 

15.5. СМИС должна обеспечить:  

­ независимый от эксплуатационной службы контроль 

состояния инженерных систем, сети передачи данных; 

­ прогнозирование и предупреждение аварийных ситуаций 

путем контроля за параметрами процессов обеспечения 

функционирования объектов и определения отклонений их 

текущих значений от нормативных; 

­ непрерывность сбора, передачи и обработки информации о 

значениях параметров процессов обеспечения функционирования 

объектов; 

­ формирование и передачу формализованной оперативной 

информации о состоянии технологических систем, о ЧС, в том 

числе вызванных террористическими актами в ЕСОДУ; 

­ автоматизированное оповещение соответствующих 

специалистов, отвечающих за безопасность объектов; 

­ документирование и регистрацию аварийных ситуаций, а 

также действий ДДС объектов 

­ обеспечивать автоматизированный мониторинг 

дестабилизирующих факторов для предупреждения и ликвидации 

ЧС (в т. ч. вызванных террористическими актами); 

­ иметь модульную структуру, использовать открытые 

протоколы цифровой периферии и технологии для передачи 

данных; 

­ обеспечить возможность сопряжения с другими 

автоматизированными системами; 

­ должна иметь открытую архитектуру, допускать 

последующее расширение, как по числу объектов автоматизации, 

так и по числу функций, а также быть готовой к интеграции с 

другими автоматизированными системами; 

­ должна иметь иерархическую многоуровневую структуру; 

­ должна удовлетворять требованиям надежности; 

­ должна удовлетворять требованиям безопасности; 

­ должна удовлетворять требованиям  по защите 

информации; 

­ должна удовлетворять требованиям  к стандартизации и 

унификации; 

­ должна удовлетворять требованиям к совместимости 

(допускаются только открытые протоколы и стандартизованные 

интерфейсы, которые по функциям соответствуют требованиям, 

выданным в рамках исходно-разрешительной документации на 

объект); 

15.6. РП выполнить в соответствии с требованиями действующих 



Страница 6 из 9 
 

нормативно-технических документов, государственных 

стандартов Российской Федерации, определяющих правила 

разработки, оформления, учета и применения РП для объектов 

такого рода. 

15.7. Разработать рабочие чертежи, спецификации, в объеме 

необходимом для реализации проекта по разделу СМИС.  

15.8. Решения по организации канала связи СМИС объекта с 

ЕДДС не входят в объем проектирования по данному договору. 

15.9. Перечень разрабатываемой документации РП СМИС: 

- ведомость ссылочных и прилагаемых документов; 

- ведомость рабочих чертежей основного комплекта: 

- общие данные; 

- схема структурная комплекса технических средств; 

­ схема функциональная комплекса технических средств; 

­ схема электрических соединений, в том числе внешние 

подключения; 

­ схема организационной связи; 

­ план расположения оборудования и проводок; 

- кабельный журнал (внутрисистемных кабелей, кабельных 

связей сопрягаемых систем); 

- сводная ведомость в потребности в силовых и информационных 

кабелях; 

Прилагаемые документы: 

- пояснительная записка: 

- спецификация оборудования, изделий и материалов; 

- задание заводу изготовителю на шкафы (сбора данных, при 

необходимости (определятся при разработке РП)) СМИС 

включает в себя спецификации оборудования, изделий и 

материалов, схемы электрические принципиальные 

(электропитание и заземление оборудования, подключение 

оборудования шкафов), схемы монтажные, схемы внутренних 

подключений и соединений, цифровые связи, общий вид); 

- алгоритмы формирования сообщений сервером интеграции 

СМИС с перечнем сигналов; 

- таблица сигналов СМИС; 

- перечень передаваемых сообщений СМИС в ЕДДС; 

- программа и методика испытаний СМИС; 

- регламента технического обслуживания ПТК СМИС; 

- регламент взаимодействия ДДС объекта и ЕДДС при получении 

сообщений; 

- задание на обеспечение силовым электропитанием; 

- задание на подключение оборудования СМИС к ЛСВ объекта; 

- технические условия на подключение СМИС объекта к ПТК 

СМИС ЕДДС, отвечающие требованиям ГОСТ Р22.1.12-2005 (п. 

4.11), ГОСТ Р 22.1.13-2013 (приложение Д) и техническим 

требованиям к программно-техническим комплексам СМИС 

объектов, сопрягаемым с органами повседневного управления 

РСЧС, утверждённым заместителем Министра МЧС России П.А. 

Поповым в 2011 г.; 

- договор с провайдером на оказания услуг связи по передаче 

сигналов с объекта в ЕДДС. 

15.10.Срок службы системы не менее 10 лет с учетом замены 

неисправных и выработавших свой ресурс компонентов, среднее 

время наработки на отказ СМИС не менее 10000 часов, среднее 

время восстановления работоспособности СМИС не более 30 

мин; 

15.11. Защиту обслуживающего персонала от поражения 

электрическим током в соответствии с требованиями ГОСТ 

12.01.030, СниП 12-03; 

15.12. Унифицирование проектных решений для всех объектов 

автоматизации; 
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15.13. Совместимость используемого оборудования по 

физическим интерфейсам и информационным протоколам. 

Допускаются только открытые протоколы и 

стандартизированные интерфейсы. 

15.14. СМИС выполнить в соответствии с требованиями: 

­ Федеральный закон «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера» 

от 21.12.1994 № 68-ФЗ; 

­ Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 

21.12.1994 № 69-ФЗ; 

­ Федеральный закон «Градостроительный кодекс 

Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

­ Федеральный закон «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» от  21.07.1997 №116-ФЗ;  

­ Федеральный закон «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; 

­ Федеральный закон Российской Федерации «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 

384-ФЗ; 

­ Постановление Правительства Российской Федерации от 

1 марта 1993 г. № 178 "О создании локальных систем оповещения 

в районах размещения потенциально опасных объектов"; 

­ ГОСТ Р 22.1.17-2016 «Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях. Структурированная система мониторинга и 

управления инженерными системами зданий и сооружений. 

Система связи и управления в кризисных ситуациях. Общие 

требования»; 

­ ГОСТ Р 22.1.12–2005 «Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях. Структурированная система мониторинга и 

управления инженерными системами зданий и сооружений. 

Общие требования»; 

­ ГОСТ Р 22.1.13–2013 «Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях. Мероприятия по гражданской обороне, мероприятия 

по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Структурированная система 

мониторинга и управления инженерными системами зданий и 

сооружений. Требования к порядку создания и эксплуатации»; 

­ ГОСТ Р 22.1.14–2013 «Комплексы информационно-

вычислительные структурированных систем мониторинга и 

управления инженерными системами зданий и сооружений»; 

­  ГОСТ Р 22.1.15–2014 «Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях. Технические средства мониторинга чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. Классификация. 

Общие технические требования»; 

­ ГОСТ Р 22.7.01–99 «Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные 

положения»; 

­ ГОСТ 34.201–89 «Информационная технология. Виды, 

комплектность и обозначение документов при создании 

автоматизированных систем»; 

­ ГОСТ 34.601–90 «Информационная технология. 

Автоматизированные системы. Стадии создания»; 

­ ГОСТ 21.1101–2013 «Основные требования к проектной и 

рабочей документации»; 

­ СП  165.1325800.2014 «Инженерно-технические 

мероприятия гражданской обороны»; 

­ Методические указания. Информационная технология. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию 

документов; 

­ Методика оценки систем безопасности и 

жизнеобеспечения на потенциально-опасных объектах, зданиях и 
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сооружениях, 2003 г.; 

­ Методика оценки и сертификации инженерной 

безопасности зданий и сооружений, М., МЧС России ФГУ ВНИИ 

ГОЧС (ФЦ), 2003 г.; 

­ Рекомендации для территориальных органов МЧС России 

по реализации положений ГОСТ Р 22.1.12–2005, изложенных в 

письме МЧС России от 15.06.2010 № 14-3-2065; 

­ Технические требования к программно-техническим 

комплексам структурированных систем мониторинга и 

управления инженерными системами зданий и сооружений 

объектов, сопрягаемым с органами повседневного управления 

РСЧС (муниципального и территориального уровней), 

утвержденного МЧС России в 2011 г. 

15.15. Для мониторинга дестабилизирующих факторов 

использовать существующие аппаратно-программные средства 

объекта (АСУТП, система противопожарной защиты и т.д.) 

15.16. Специально программное обеспечение СМИС должно 

иметь подтверждения соответствия техническим требованиям 

сопряжения автоматизированными системами органов 

повседневного управления РСЧС в соответствии с ГОСТ 

Р22.1.12–2005 

16.  Срок выполнения работы Сроки начала и окончания ПИР - в соответствии с графиком 

работ. 

17.  Генпроектировщик Выбирается на конкурсной основе 

18.  Заказчик ООО «РН-Находканефтепродукт» 

19.  Субподрядные проектные 

организации 

Определяются Генпроектировщиком по согласованию с 

заказчиком 

20.  Порядок и требования к 

формированию перечня 

оборудования и материалов 

В составе документации выполнить сборники спецификаций 

оборудования (ССО), выделив оборудование поставки заказчика 

и поставки подрядчика, в соответствии с письмом №АС-2232 от 

02.05.2012 г. «О распределении номенклатуры материалов и 

оборудования по строительству объектов НПО ОАО «НК    

«Роснефть». В спецификации выделить оборудование, не 

требующего монтажа. В СО поставки Заказчика должно быть 

разделение на «Материалы» и «Оборудование». 

21.  Материалы, предоставляемые 

Заказчиком 

Заказчик предоставляет дополнительные исходные данные 

необходимые для проектирования по письменному запросу 

проектной организации. 

22.  Порядок сдачи работы Субподрядчик предоставляет генпроектировщику материалы 

документации в 4-х экземплярах на бумажных носителях и 2-х 

экземплярах на электронных носителях. 

23.  Требования к составу и 

оформлению документации 

Документацию разработать в соответствии с действующими 

законодательными, нормативно - правовыми документами, 

локальными нормативными документами ПАО «НК «Роснефть». 

Разработать документацию в соответствии с государственными 

стандартами системы проектной документации для строительства 

(СПДС) в том числе ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной 

документации для строительства. Основные требования к 

проектной и рабочей документации», а также иными 

действующими техническими документами. 

 В составе рабочей документации предусмотреть (по каждому 

разделу): 

- Общую пояснительную записку, 
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- ПОС, 

- сметную документацию. 

24.  Требования к передаче 

материалов на электронных 

носителях 

Текстовые документы предоставить в оригинальных форматах 

(MS Office 2010) и в нередактируемом формате PDF (Acrobat 

Reader). 

Сметную документацию предоставить в редактируемом формате 

MS EXCEL, нередактируемом формате PDF (Acrobat Reader) и 

универсальном формате XML для возможности прочтения 

программой «Гранд-смета». 

Чертежи предоставить в формате DWG (AutoCAD) и в 

нередактируемом формате PDF (Acrobat Reader). 

Электронная версия комплекта документации передается на CD-

R диске (дисках), изготовленных разработчиком документации 

(оригинал-диск). Допускается использовать носители формата 

CD-RW, DVD-R, DVD-RW. 

На лицевой поверхности диска должна быть нанесена печатным 

способом маркировка с указанием: наименования документации, 

заказчика, исполнителя, даты изготовления электронной версии, 

порядкового номера диска. Диск должен быть упакован в 

пластиковый бокс, на лицевой поверхности которого также 

делается соответствующая маркировка. 

В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл 

содержания. 

Состав и содержание диска должно соответствовать комплекту 

документации. Каждый физический раздел комплекта (том, 

книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в 

отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) 

электронного документа. Название каталога должно 

соответствовать названию раздела. 

Файлы должны нормально открываться в режиме просмотра 

средствами операционной системы Windows 2000/XP/Vista/7/8. 

 

Приложения: 

Приложение № 1 к Заданию на  разработку ПД, РД  «Технические требования  на  проектирование  

«Автоматизация  технологических  процессов  и  пожаротушения»; 

Приложение № 4 к Заданию на  разработку ПД, РД    «Технические условия по  требованиям  

информационной безопасности  на объект «Автоматизация  технологических  процессов  и  

пожаротушения»; 

Приложение № 6  к Заданию на  разработку ПД, РД    «Требования по обеспечению информационной 

безопасности АСУТП». 

Приложение № 7 к Заданию на  разработку ПД, РД    «Технические условия подключения СМИС к ЕДДС 

Находкинского городского округа от 31.07.2018 года. 
 

От филиала  ОАО «ВНИПИнефть» г.Пермь: 

 

Директор  филиала                                                            Р.Ю. Акимов 

Главный инженер проекта                            В. Г. Мымрин 
 


